



CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES

TELEFÉRICO DE CHOQUEQUIRAO



Sector



PRO
INVERSIÓN

ALCANCE DEL PROYECTO




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de los medios de accesibilidad turística al Parque Arqueológico Choquequirao, incluye el servicio turístico integral que comprende:

Construcción de estaciones centrales

Edificaciones diseñadas para garantizar comodidad y funcionalidad.

Desde estos puntos, los visitantes podrán abordar los buses que los transportarán hacia las Estaciones del sistema de transporte por cable.




Construcción de sistema de transporte por cable

Compuesto por Líneas de Transporte (cables), Estaciones (embarque y desembarque) y Vehículos (cabinas de pasajeros).



Construcción de vías turísticas de acceso

Vías donde circularán los buses que trasladarán a los visitantes desde las Estaciones Centrales hacia las Estaciones del sistema de transporte por cable. Incluye la adquisición y operación de 48 buses.





OBJETIVOS DEL PROYECTO

Este ambicioso Proyecto tiene, como objetivo principal, consolidar a Choquequirao como un destino turístico de clase mundial, ampliando y diversificando la oferta turística del país, además de fomentar el desarrollo económico y social en las regiones de Cusco y Apurímac.



Incrementar el número de visitantes.
1'000,000 de turistas por año.



Desarrollar la producción de servicios, empleos e ingresos turísticos.
S/. 400 millones por año en gastos de turistas.



Dinamizar la producción agropecuaria, la gastronomía, el transporte, la artesanía, entre otros.



Ubicación del Proyecto





Zona Norte:

- **Departamento:** Cusco
- **Trazo del Proyecto:** Comprende la construcción de una vía de uso turístico (9.4km) desde Yanama hasta San Juan, y un teleférico en dos tramos: desde San Juan – Maizal (2.7km) y desde Maizal – Choquequirao (3.7km).

Zona Sur:

- **Departamento:** Apurímac
- **Trazo del Proyecto:** Comprende la construcción de una vía de uso turístico (1.3km) desde punta de carretera hasta Kiuñalla, y un teleférico (4.2km) desde Kiuñalla – Choquequirao.

SERVICIOS OBLIGATORIOS DEL CONCESIONARIO



**Transporte por
Teleférico y Buses**



Aseo y Limpieza



**Conservación y
Mantenimiento de
Obras y equipamiento
electromecánico y vías**



Seguridad y Vigilancia



**Administración de los
Servicios**

El Concesionario es responsable de garantizar que estos servicios se presten de manera oportuna y eficiente, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los niveles de servicio estipulados en el Contrato. Además, puede optar por proporcionar estos servicios directamente, a través de empresas vinculadas o mediante subcontratación, pero siempre manteniendo la responsabilidad total sobre su ejecución.

ASPECTOS IMPORTANTES



Modalidad Contractual

Concesión –
Contrato
Asociación
Público Privada
generada por
una Iniciativa
Estatual
Cofinanciada



Entidad Titular del Proyecto

Ministerio de
Comercio
Exterior y
Turismo



Sector

Comercio
Exterior y
Turismo



Cofinanciamiento

Cofinanciado
al **100%**



Obligaciones del Concesionario

Las obligaciones
del Concesionario
están establecidas
en el Contrato de
Concesión.



Plazo de la concesión

El plazo del Contrato APP es de **25 años**

- 5 años de diseño y construcción
- 20 años de operación y mantenimiento



Monto de Inversión

El Monto de Inversión se estima en **US\$ 261 millones**


PRO
INVERSIÓN

VERSIÓN INICIAL DEL CONTRATO





PLAZOS DE CONTRATO: CRONOGRAMA DEL PROYECTO






PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD) Y PAGO POR AVANCE DE OBRA (PPO)

El Contrato de Concesión establece dos tipos de pagos que se realizarán al Concesionario: el Pago por Disponibilidad (PPD) y el Pago por Avance de Obra (PPO).

Pago por Avance de Obra (PPO)

El PPO se refiere a los pagos que se reconocerán y pagarán al Concesionario durante el periodo pre-operativo por la fabricación y compra del equipamiento electromecánico representando el 23% del CAPEX.



Anticipos

Se contempla el pago de anticipos por la fabricación y compra del equipamiento electromecánico para los Componentes Norte y Sur del Proyecto.



Condiciones

Los PPO no se ajustan y se pagarán a través del Fideicomiso de Administración, según lo regulado en el Contrato.



PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD) Y PAGO POR AVANCE DE OBRA (PPO)

Pago por Disponibilidad (PPD)

El PPD es el único pago que se efectuará al Concesionario durante el periodo operativo por las obligaciones del Contrato. Este pago está destinado a remunerar las inversiones no reconocidas mediante el PPO, así como los costos de operación y mantenimiento de cada componente del Proyecto.



Frecuencia

Se realizará **trimestralmente**, comenzando desde el trimestre en que se suscriba el Acta de Inicio de la Operación hasta la terminación del Contrato.



Composición

PPD1: Reconoce la inversión del 77% del CAPEX (excluyendo la inversión reconocida mediante el PPO del 23% del CAPEX) y se liquidará en cuotas trimestrales durante quince años.

PPD2: Reconoce los costos de operación y mantenimiento y se liquidará trimestralmente durante todo el periodo operativo.



Moneda

El PPD1 se pagará en Dólares y se ajustará por variación de precios, mientras que el PPD2 se pagará en Soles y se ajustará anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima.



NIVELES DE SERVICIO

Estos niveles establecen los estándares mínimos que el Concesionario debe cumplir en la prestación de los Servicios Obligatorios durante el periodo operativo.

Indicadores

Los indicadores específicos que definen los Niveles de Servicio están detallados en el Anexo 09 del Contrato de Concesión.

Estos indicadores son utilizados para evaluar el desempeño del Concesionario y asegurar que se cumplan los estándares establecidos.

Supervisión y Evaluación

El cumplimiento de los Niveles de Servicio es supervisado por el Concedente. Se realizan evaluaciones periódicas para verificar que el Concesionario cumpla con los estándares requeridos.

En caso de incumplimiento, se pueden aplicar deducciones en los pagos por disponibilidad (PPD) o penalidades, según corresponda.

1. Transporte por Teleférico y Buses

Indicador	Frecuencia de registro de la actividad	Periodo de calculo del indicador
Disponibilidad del Servicio de Transporte por Teleférico	Diario	Mensual
Disponibilidad del Servicio de Transporte en Bus	Diario	Mensual
Nivel de Satisfacción del Usuario	Trimestral	Trimestral
Disponibilidad de una Oficina de Información y Atención al Usuario	Trimestral	Trimestral
Atención de los reclamos realizados por los usuarios en el Libro de Reclamaciones o Plataformas Web oficiales.	Según ocurrencia	Trimestral

2. Aseo y limpieza



Indicador	Frecuencia de registro de la actividad	Periodo de calculo del indicador
Cumplimiento de las Actividades de Aseo y Limpieza según frecuencia y procedimientos establecidos en el Plan Anual de Aseo y Limpieza.	Diario	Mensual
Cumplimiento de la gestión de residuos sólidos de acuerdo a la normativa vigente aplicable.	Diario	Mensual
Cumplimiento del control de plagas de acuerdo a la normativa vigente aplicable.	Trimestral	Trimestral
Cumplimiento en proporcionar y mantener todos los consumibles en los servicios higiénicos.	Diario	Mensual
Atención a las solicitudes de limpieza y control de plagas.	Según ocurrencia	Trimestral

3. Conservación y Mantenimiento de Obras y equipamiento electromecánico y vías

Indicador	Frecuencia de registro de la actividad	Periodo de calculo del indicador
Cumplimiento de las Actividades de Conservación y Mantenimiento Programadas en el Plan de Conservación Anual.	Diario	Mensual
Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en las obras.	Según ocurrencia	Mensual
Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en el Equipamiento Electromecánico de los Teleféricos.	Según ocurrencia	Mensual
Atención de las solicitudes de anomalías o incidentes en los Buses.	Según ocurrencia	Mensual



4. Seguridad y vigilancia

Indicador	Frecuencia de registro de la actividad	Periodo de calculo del indicador
Prestación del servicio de seguridad dentro de las estaciones.	Trimestral	Trimestral
Disponibilidad de cámaras de video vigilancia.	Diario	Trimestral
Atención a las situaciones de riesgo suscitadas dentro del Área de la Concesión.	Según ocurrencia	Trimestral
Cumplimiento en proporcionar, reponer y mantener, en correcto estado, todos los equipos y materiales dentro de las estaciones para la atención a situaciones de riesgo suscitadas dentro del Área de la Concesión.	Mensual	Mensual



5. Administración de los Servicios

Indicador	Frecuencia de registro de la actividad	Periodo de calculo del indicador
La entrega oportuna del Informe Mensual de Actividades	Mensual	Mensual
La entrega oportuna de los Informes Especiales solicitados por el Supervisor	Según ocurrencia	Trimestral
La documentación oportuna de todas las actividades ejecutadas dentro del Contrato durante la Operación.	Diario	Trimestral



The background of the entire slide is a scenic photograph of a cable car (gondola) suspended from cables, moving over a vast mountain valley. The valley is filled with green hills, some rocky peaks, and distant towns under a clear sky. A semi-transparent blue diagonal band runs from the top right towards the bottom left, partially covering the landscape.

PRO
INVERSION

A graphic element consisting of two parallel diagonal lines, one red and one white, pointing towards the top right, located on the left side of the red banner.

**REQUISITOS PARA
INTERESADOS**



REQUISITOS DE PRE-CALIFICACIÓN

Los requisitos generales de precalificación para el Concurso incluyen:

Requisitos Financieros

Acreditar un Patrimonio Neto
Mínimo de S/ 469,171,617

Al cierre de los 02 últimos ejercicios económicos anuales auditados: 2022 y 2023.

Presentar una Carta de Intención de Financiamiento emitida por una entidad financiera local / internacional.
(Sobre 2).

Requisitos Legales

Derecho de participación.

Demostrar la existencia y vigencia de la empresa interesada o de sus integrantes en caso de consorcio.

Declaraciones juradas: no estar impedido de contratar con el Estado peruano, compromiso de constituir persona jurídica en Perú, entre otros.



Construcción

Experiencia en Construcción de Instalaciones de Transporte por Cable con tecnología de Teleférico Vaivén, Teleférico 3S o Telecabinas, además que la(s) instalación(es) haya(n) sido culminada(s) dentro de los últimos 20 años.




Operación

Experiencia en operación de Instalaciones de Transporte por Cable con tecnología de Teleférico Vaivén 2S o 3S, Telecabinas, además que la(s) instalación(es) sea(n) de uso turístico y haya(n) sido culminada(s) dentro de los últimos 20 años.



Fabricación

Experiencia en suministro, montaje y puesta en marcha de Instalaciones de Transporte por Cable con tecnología de Teleférico Vaivén 2S o 3S, además que la(s) instalación(es) haya(n) sido culminada(s) dentro de los últimos 20 años.



Requisitos Generales: A nivel de Construcción

REQUISITOS DE PRE-CALIFICACIÓN

- Experiencia en Construcción de Instalaciones de Transporte por Cable con la tecnología de Teleférico Vaivén, Teleférico 3S o Telecabinas, además que la(s) instalación(es) haya(n) sido culminada(s) dentro de los últimos 20 años. Se sustenta con hasta 03 Instalaciones de Transporte por Cable, cuya suma de longitudes supere los 04 kilómetros.
- En caso no cuente con experiencia en Construcción de Instalaciones de Transporte por Cable:
 - (i) Construcción de Obras de Infraestructura Vial de Transporte Ferroviario o Carreteras, sustentando hasta 03 obras que acumulen:
 - 30 km de vía, y
 - 100 metros de túneles, y
 - 100 metros de puentes, 7
 - 1,000 m³ de muros de concreto, enrocados o gaviones para estabilidad de taludes.
 - (ii) la Construcción de Edificaciones, sustentando hasta 03 obras que acumulen:
 - 05 hectáreas de áreas construidas, y
 - Cimentaciones tipo pilotes o platea de cimentación.



Requisitos Generales: A nivel de Operación

REQUISITOS DE PRE-CALIFICACIÓN

- Operación de Instalaciones de Transporte por Cable con la tecnología de Teleférico Vaivén 2S o 3S, Telecabinas, además que la(s) instalación(es) sea(n) de uso turístico y haya(n) sido culminada(s) dentro de los últimos 20 años.
- Se sustenta con la operación de al menos 01 Instalación de Transporte por Cable con alguna(s) de las tecnologías mencionadas, con una capacidad instalada de 500 pasajeros por hora por sentido, y que hayan estado en operación durante al menos 05 años.




Requisitos Generales: A nivel de Fabricación

REQUISITOS DE PRE-CALIFICACIÓN

- Experiencia en suministro, montaje y puesta en marcha de Instalaciones de Transporte por Cable con tecnología de Teleférico Vaivén 2S o 3S, además que la(s) instalación(es) haya(n) sido culminada(s) dentro de los últimos 20 años.
- Se sustenta acreditando el suministro, montaje y puesta en marcha de hasta 03 instalaciones con alguna(s) de las tecnologías mencionadas, cuya suma de longitudes supere los 04 kilómetros; cada instalación con capacidad instalada de 500 pasajeros por hora por sentido.
- Los proyectos deben haber sido realizados de acuerdo con las normas europeas y contar con Certificación CE para diversos subsistemas, como:
 - Cable portador-tractor, transmisiones, frenos.
 - Dispositivos mecánicos (de tensión, de estación, de línea).
 - Vehículos (vehículos, brazos de suspensión, pinzas desembragables, etc.).
 - Salvamento (dispositivos fijos y móviles).
- La experiencia en Fabricación puede ser presentada por el proveedor de equipamiento electromecánico.



CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN



Concluido



Planificado

PRO INVERSION

Av. Enrique Canaval Moreyra 150
Piso 9, San Isidro
Lima 27 / PERÚ
T: +51 1 200 1200 Anx 1201
F: +51 1 221 2931

www.investinperu.pe

